

公共工事発注予定簿(平成28年度)

この発注予定簿は、平成28年度に上富良野町が発注する予定価格130万円以上の建設工事の発注予定簿である。

平成28年4月1日公表

No.	工事名等	場所	期間	種別	概要	入札・契約の方法	指名 選考時期	入札時期
1	クリーンセンター焼却施設B系集塵機改修工事	クリーンセンター	4月上旬～7月中旬	その他	B系集塵機改修BF取替(240本)Eター取替改修クリーニング改修	指名	3月下旬	4月上旬
2	東町団地木製ルーバー改修工事	東町5丁目	5月中旬～7月中旬	建築	東町団地3号棟木製ルーバー塗装改修	指名	4月下旬	5月中旬
3	南1条仲通り道路側溝補修工事	大町1丁目	5月中旬～8月中旬	土木	側溝補修 L=120m	指名	4月下旬	5月中旬
4	大町3丁目1条通り側溝新設工事	大町3丁目	5月中旬～7月上旬	土木	側溝新設 L=50m	指名	4月下旬	5月中旬
5	南1条仲通り(VPφ50・L=219m)	大町1丁目	5月中旬～8月中旬	管	管布設替 φ50L=219m	指名	4月下旬	5月中旬
6	日の出公園巡回路工事	日の出公園	5月中旬～12月下旬	土木	道路改良新設L=450m	指名	4月下旬	5月中旬
7	日東会館屋根塗装工事	日東会館	5月下旬～7月中旬	塗装	屋根塗装	一般	5月上旬	5月下旬
8	中央共同墓地手摺設置工事	中央共同墓地	6月上旬～7月下旬	土木	中央共同墓地手摺設置□352.5mH=0.9m	指名	5月中旬	6月上旬
9	給水ポンプ更新整備	ラベンダーハイツ	6月上旬～7月下旬	その他	給水ポンプ更新	指名	5月下旬	6月上旬
10	通学通り歩道補修工事	本町2丁目	6月中旬～9月上旬	土木	歩道補修 L=18m	指名	6月上旬	6月中旬
11	新井十人牧場道路局部改良工事	旭野	6月中旬～8月上旬	土木	排水工 L=50m	指名	6月上旬	6月中旬
12	上富良野中学校特別教室棟改築及び老朽改修工事(建築主体工事)	旭町1丁目	6月中旬～H29.2月下旬	建築	改築及び老朽改修工事	一般	5月中旬	6月中旬
13	上富良野中学校特別教室棟改築及び老朽改修工事(電気設備工事)	旭町1丁目	6月中旬～H29.2月下旬	電気	改築及び老朽改修工事	一般	5月中旬	6月中旬
14	上富良野中学校特別教室棟改築及び老朽改修工事(機械設備工事)	旭町1丁目	6月中旬～H29.2月下旬	機械	改築及び老朽改修工事	一般	5月中旬	6月中旬
15	本町3丁目公園通り改良舗装工事	本町3丁目	6月下旬～10月上旬	土木	改良舗装 L=70m	指名	6月中旬	6月下旬
16	旭町2丁目2条通り改良舗装工事	旭町2丁目	6月下旬～10月上旬	土木	改良舗装 L=95m	指名	6月中旬	6月下旬
17	中町3丁目1番通り改良舗装工事	中町3丁目	6月下旬～10月上旬	土木	改良舗装 L=130m	指名	6月中旬	6月下旬
18	旭町2丁目2番通り(VPφ50・L=100m)	旭町2丁目	6月下旬～10月上旬	管	管布設替 φ50L=100m	指名	6月中旬	6月下旬
19	中町3丁目1条通り(VPφ100・L=130m)	中町3丁目	6月下旬～10月上旬	管	管布設替 φ100L=130m	指名	6月中旬	6月下旬
20	本町4丁目3番通り(VPφ75・L=100m)	本町4丁目	6月下旬～10月上旬	管	管布設替 φ75L=100m	指名	6月中旬	6月下旬
21	上富良野西小学校グラウンドバックネット補修工事	扇町2丁目	7月上旬～8月下旬	土木	グラウンドバックネット補修	指名	7月中旬	6月下旬
22	農業構造改善センター外壁改修工事	島津	7月上旬～10月下旬	建築	外壁改修	指名	6月上旬	6月下旬
23	泉町南団地除却工事	泉町1丁目	7月上旬～10月下旬	建築	泉町団地解体工事6棟19戸	指名	6月中旬	7月上旬
24	上水道検満量水器取替工事(その1)	町内	7月上旬～10月下旬	管	量水器取替 167個	指名	6月中旬	7月上旬
25	上水道検満量水器取替工事(その2)	町内	7月上旬～10月下旬	管	量水器取替 166個	指名	6月中旬	7月上旬
26	上水道検満量水器取替工事(その3)	町内	7月上旬～10月下旬	管	量水器取替 166個	指名	6月中旬	7月上旬
27	上水道検満量水器取替工事(その4)	町内	7月上旬～11月下旬	管	量水器取替 166個	指名	6月中旬	7月上旬
28	宮町4丁目1番通り改良舗装工事	宮町4丁目	7月中旬～11月下旬	土木	側溝整備 L=170m	指名	7月上旬	7月中旬
29	北28号仲道路改良舗装工事	草分	7月中旬～10月上旬	土木	道路改良 L=205m	指名	7月上旬	7月中旬
30	西部地区簡易水道浄修浄水場電気計装盤更新工事	静修	8月下旬～12月下旬	管	計装盤一式	指名	8月上旬	8月下旬
31	日の出公園展望台トイレ改修工事	日の出公園	8月下旬～2月上旬	建築	バリアフリー化改修	指名	8月上旬	8月下旬
32	北30号道路側溝整備工事	草分	9月上旬～11月下旬	土木	側溝整備 L=76.4m	指名	8月中旬	9月上旬
33	西7線北道路局部改良工事	草分	9月上旬～11月上旬	土木	道路改良 L=16.8m	指名	8月中旬	9月上旬
34	日の出公園展望台補修工事	日の出公園	9月中旬～12月上旬	建築	補修工事	指名	8月下旬	9月中旬
35	東町5丁目污水管新設工事	東町5丁目	9月中旬～12月下旬	土木	φ150mm L=135m	指名	8月下旬	9月中旬
36	公民館1階トイレ改修	公民館	10月上旬～12月下旬	建築	公民館1階トイレ改修工事	指名	9月中旬	10月上旬
37	橋梁長寿命化修繕工事	富原外	10月上旬～3月上旬	土木	橋梁修繕 3橋	指名	9月下旬	10月上旬
38	東1線排水路整備工事	島津	3月上旬～3月中旬	土木	排水路工 L=352m	指名	2月下旬	3月上旬