

[調査票] 令和8年度 委託発注予定調査票

(※委託:1,000千円以上)

No.	業務名等	場所	期間	概要	入札・契約の方法	指名 選考時期	入札時期	備考
1	B&G海洋センター管理業務	B&G海洋センター	R8.4-R8.10	監視及び清掃	入札(指名)	3月下旬	4月中旬	
2	運動公園草刈業務及びトイレ清掃業務	運動公園	R8.5-R8.10	草刈り及びトイレ清掃	入札(指名)	3月下旬	4月中旬	
3	中央共同墓地草刈業務	中央共同墓地	6月～8月	墓地内の草刈、集積区16500平米露骨中田埋築	入札(指名)	5月中旬	6月上旬	
4	クリーンセンター管理業務		4月～3月	・クリーンセンター運営管理業務	随意契約			長期継続3年
5	クリーンセンター焼却設備点検		4月～3月	・クリーンセンター焼却施設年次点検	随意契約			
6	道道吹上上富良野線ラベンダー等管理委託業務	道道吹上上富良野線緑地	5月～10月	除草、草刈、刈取、樹木の消毒・新芽剪定	入札(指名)	3月下旬	4月上旬	
7	簡易水道事業経営戦略見直し策定業務	簡易水道区域	6月～2月	水需要予測策定・財政収支計画策定等	入札(指名)	6月上旬	6月中旬	
8	上水道配水管管網流量計算委託業務	上水道区域	6月～2月	管網計算	入札(指名)	6月上旬	6月中旬	
9	上水道漏水調査委託(日の出・倍本地区)	上水道区域	4月～12月	本管・個別漏水調査	入札(指名)	4月中旬	4月下旬	
10	上水道弁鑑台帳修正委託(オフセット)	上水道区域	1月～3月	新規仕切弁オフセット作成	入札(指名)	1月下旬	3月中旬	
11	上水道管網図修正委託	上水道区域	1月～3月	新規配水管網図作成	入札(指名)	1月下旬	3月中旬	
12	下水道台帳デジタル化委託業務	上富良野町	6月上～2月末	下水道台帳図作成	入札(指名)	5月上旬	6月上旬	
13	マンホールポンプ所電気設備更新実施設計	上富良野町	6月上～2月末	実施設計 一式	入札(指名)	5月上旬	6月上旬	
14	ペレイル川砂防堰堤補強詳細設計委託業務	演習場内	6月上旬～2月下旬	砂防堰堤詳細設計一式	入札(一般)	4月下旬	5月下旬	
15	上富良野演習場(ペレイル川)試験施工地盤モニタリング委託業務	演習場内	6月上旬～2月下旬	モニタリング業務一式	入札(一般)	4月下旬	5月下旬	
16	上富良野演習場(ペレイル川)試験施工詳細設計委託業務	演習場内	6月上旬～2月下旬	試験施工詳細設計一式	入札(一般)	4月下旬	5月下旬	
17	上富良野演習場(ペレイル川支流)山腹工立木調査委託業務	演習場内	6月上旬～2月下旬	立木調査一式	入札(一般)	4月下旬	5月下旬	
18	町1丁目通り改良舗装工事測量調査・実施設計委託業務	大町	5月下旬～1月下旬	L=174.2m	入札(一般)	4月下旬	5月下旬	
19	辻橋補修設計委託業務	富原	5月下旬～2月下旬	N=1橋	入札(一般)	4月下旬	5月下旬	
20								
21								
22								
23								
24								
25								
26								
27								
28								
29								
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
	合計							