

質疑応答書

質疑のありました項目への回答を次のとおりお知らせします。

工事名		上富良野小学校講堂防音機能復旧工事	
		質疑	回答
1		<p>冬季期間中の温風暖房機停止に伴う講堂内の仮設暖房対応について</p> <p>工事発注後のTK-1温風暖房機の納期から考えて、冬季の暖房使用時期までの暖房機稼働は難しいと思われます。設計図書・内訳書では、この期間中の仮設暖房工事は含まれていないようですので、工事期間中において新設の暖房機が稼働出来るまでの期間の仮設暖房は学校側、もしくは別途工事にて対応して頂けると言うことで宜しいでしょうか。</p>	<p>工事の進捗に応じ、学校施設に暖房対応が必要となる場合は、施設管理者において対応します。</p>
		回答年月日	令和5年7月11日